



**KEPUTUSAN MESYUARAT
JAWATANKUASA SEBUTHARGA
MAJLIS PERBANDARAN SELAYANG**

SENARAI SYARIKAT YANG BERJAYA BAGI PEROLEHAN MPS SEPERTI TAJUK DIBAWAH :-

BIL	TAJUK DAN NO. SEBUTHARGA	TEMPOH PROJEK	NAMA SYARIKAT	HARGA KONTRAK (RM)
1.	Cadangan Kerja-Kerja Mengecat Semula Tanda Jalan Dan Mengganti Hand Ralling Di Jalan Persiaran Perdana Dan Jalan 16, Desa Aman Puri Serta Kerja-Kerja Berkaitan, Mukim Batu, Daerah Gombak, Majlis Perbandaran Selayang (MPS/SH/68/21)	Enam (6) minggu	Romd Enterprise	163,830.56
2.	Cadangan Kerja-Kerja Membaiki Saliran Sedia Ada Di Jalan Melati 15, 16, 17 Dan 19 Taman Seri Melati Serta Kerja-Kerja Berkaitan, Mukim Batu, Daerah Gombak, Majlis Perbandaran Selayang (MPS/SH/82/21)	Lapan (8) minggu	Ilham Urus Resources	139,984.40
3.	Cadangan Kerja-Kerja Membaikpulih Dan Menaiktaraf Bumbung Dan Kerja Lain Yang Berkaitan Di Pangsapuri Kenanga – Blok 4, Bandar Baru Selayang, Mukim Batu, Daerah Gombak, Selangor Darul Ehsan (MPS/SH/113/21)	Sepuluh (10) minggu	Bersepadu Teras Enterprise	57,694.00
4.	Cadangan Kerja-Kerja Mengecat Semula Pangsapuri Mutiara, Mutiara 1, Daerah Gombak, Majlis Perbandaran Selayang (MPS/SH/114/21)	Sepuluh (10) minggu	Asda Enterprise	95,957.50
5.	Cadangan Kerja-Kerja Mengecat Di Apartment Mas Ayu 1, Bandar Baru Selayang, Mukim Batu, Daerah Gombak, Selangor Darul Ehsan (MPS/SH/115/21)	Sepuluh (10) Minggu	Dermaga Mutiara Enterprise	103,687.50
6.	Cadangan Kerja-Kerja Mengecat Di Apartment Mas Ayu 2, Bandar Baru Selayang, Mukim Batu, Daerah Gombak, Selangor Darul Ehsan (MPS/SH/116/21)	Sepuluh (10) Minggu	Nastie Enterprise	106,221.50

BIL	TAJUK DAN NO. SEBUTHARGA	TEMPOH PROJEK	NAMA SYARIKAT	HARGA KONTRAK (RM)
7.	Cadangan Kerja-Kerja Mengecat Semula Pangsapuri Mesra (Blok A & B), Taman Industri Bolton, Daerah Gombak, Selangor Darul Ehsan (MPS/SH/117/21)	Sepuluh (10) minggu	Pembinaan Tanjung Ara	125,106.80
8.	Cadangan Kerja-Kerja Membaikpulihan Dan Menaiktaraf Bumbung Dan Kerja Lain Yang Berkaitan Di Pangsapuri Kenanga – Blok 3, Bandar Baru Selayang, Mukim Batu, Daerah Gombak, Selangor Darul Ehsan (MPS/SH/118/21)	Sepuluh (10) minggu	Wasim Najah Enterprise	130,020.00
9	Cadangan Kerja-Kerja Mengecat Serta Kerja-Kerja Lain Yang Berkaitan Di Blok A Dan B, Apartment Julia, Bandar Baru Selayang Fasa 2B, Mukim Batu, Daerah Gombak, Selangor Darul Ehsan (MPS/SH/119/21)	Sepuluh (10) minggu	Energy Services	142,080.00